
FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

universal de c M2 900$                     4.5 4,050$                           

construdata M2 10,861$                2.61 28,315$                         

fiberglass M2 88,304$                1.00 88,304$                         

construdata M2 46,835$                1.00 46,835$                         

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 167,503$                       

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

0.0500 159 53,000$                2,650.00$                      

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 2,650.00$                      

ELABORÓ: 260,830.00$      

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: AISLAMIENTO ACÚSTICO PISO

Discos de neopreno de  4cm 

Cuadrilla instalaciones

Acoustic control VP e= 31mm

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM:
Capa 1 de aislamiento acustico incluye discos de neopreno con estructura en madera, acoustic control VP y lamina de 

superboard e=2cm

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

Lamina de super board e= 2cm

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

acustitienda M2 13,000$                1.00 13,000$                         

construdata M2 31,320$                1.00 31,320$                         

construdata M2 16,710$                1.00 16,710$                         

M2 2,000$                  1.00 2,000$                           

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 63,030$                         

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           0.88 33,549.58$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 33,550$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

0.0500 159 53,000$                2,650.00$                      

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 2,650.00$                      

ELABORÓ: 149,240.00$      

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: AISLAMIENTO ACÚSTICO PISO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM:
Capa 2 de aislamiento acustico con acabado en piso de madera laminada de 8mm(incluye lamina de superboard e= 

1cm)membrana acustica y jumbolo 

Piso en madera laminado 

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Membrana acustica

MATERIAL

Lamina de super board e= 1cm

jumbolo

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

construdata M2 5,500$                  2.37 13,035$                         

fiberglass M2 121,600$              1.00 121,600$                       

construdata M2 16,710$                1.00 16,710$                         

universal de c M2 5,400$                  1.00 5,400$                           

-$                               

SUBTOTAL 156,745$                       

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

0.0500 159 53,000$                2,650.00$                      

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 2,650.00$                      

ELABORÓ: 250,072.00$      

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: AISLAMIENTO ACÚSTICO MUROS

Estructura en madera  sapan  e= (3 x 5cm )

Lamina de super board e= 1cm

Acoustic block 2  e= 31mm

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM:
Capa 1 de aislamiento acustico incluye desacopladores con estructura en madera, acoustic block 2 con lamina de 

superboard y bandas de neopreno.

MATERIAL

Banda de neopreno s=4cm x 0.5cm

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla Instalaciones

D. TRANSPORTE

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

universal de c M2 900$                     2.5 2,250$                           

Homecenter M2 7,000$                  2.5 17,500$                         

Homecenter M2 1,200$                  4.00 4,800$                           

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 24,550$                         

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           0.05 2,033.31$                      

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 2,033$                           

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

0.0500 159 53,000$                2,650.00$                      

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 2,650.00$                      

ELABORÓ: 79,244.00$        

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

MATERIAL

tornillos y arandelas

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla Instalaciones

D. TRANSPORTE

Abrazadera metalica (1")

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Disco de neopreno

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: AISLAMIENTO ACÚSTICO MUROS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Desacoplador 



FECHA: 28/7/2016

UN

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,100$                  6.20 31,620$                         

UNIVERSAL D M2 5,400$                  1.00 5,400$                           

ACUSTITIEND M2 13,000$                1.00 13,000$                         

HOMECENTE UN 39,900$                2.00 79,800$                         

18332 ML 9,400$                  6.20 58,280$                         

513 M2 16,160$                4.50 72,720$                         

UNIVERSAL D M2 5,400$                  2.00 10,800$                         

fiberglass M2 121,600$              1.85 224,960$                       

18332 ML 6,321$                  10.64 67,255$                         

HOMECENTE UN 28,590$                1.00 28,590$                         

NOVOGLASS UN 11,000$                1.00 11,000$                         

SUBTOTAL 603,425$                       

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

79,372.88$       1.58 125,409$              15,676.14$           19.49 305,528.05$                  

199,560.78$     1.58 315,306$              39,413.25$           19.49 768,164.31$                  

-$                               

SUBTOTAL 1,073,692$                    

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 1,727,128.00$   

OFICIAL CARP (2)

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Banda de membrana acustica e=3mm

manija para puerta

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

AYUDANTE CARP (2)

Bisagras con juego de tornillos(2)

listones de madera de 7x4cm

lamina de triplex  e=4mm

Bandas de neopreno e=3mm (interno)

acoustiblock 2 e=54mm

Cerradura 

listones de madera 4x 4cm

Bandas de neopreno e=3mm

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Listones de madera de 4x15 cm

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: PUERTA ACUSTICA CHINAVITA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: PUERTA ACUSTICA



FECHA: 28/7/2016

UN

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,100$                  1.00 5,100$                           

UNIVERSAL D M2 5,400$                  1.00 5,400$                           

18332 ML 9,400$                  1.00 9,400$                           

HOMECENTE ML 1,500$                  4.00 6,000$                           

novoglass M2 60,000$                1.00 60,000$                         

novoglass M2 72,000$                1.00 72,000$                         

SUBTOTAL 157,900$                       

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666$                         

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 248,577.00$      

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

MATERIAL

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

listones de madera de 7x4cm

Pisavidrios en madera 1x1

vidrio incoloro e=4mm

vidrio incoloro e=6mm

D. TRANSPORTE

Bandas de neopreno e=3mm

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Listones de madera de 4x15 cm

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: VENTANA ACUSTICA CHINAVITA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: VENTANAS ACUSTICAS



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

Homcenter M2 3,690$                  1.00 3,690$                           

construdata M2 8,000$                  1.00 8,000$                           

construdata M2 16,710$                1.00 16,710$                         

-$                               

SUBTOTAL 28,400$                         

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

0.0500 159 53,000$                2,650.00$                      

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 2,650.00$                      

ELABORÓ: 121,727.00$      

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: AISLAMIENTO ACÚSTICO CIELO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Capa 1 aislamiento acustico  cielo raso con estructura metalica, frescasa y lamina de superboard.

Frescasa 

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura de cielo raso Perfiles Omega dilatados 9cm 

MATERIAL

Lamina de super board e= 1cm

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,000$                  12.62 63,100$                         

HOMECENTE M2 3,064$                  3.70 11,336.800$                  

ACUSTEC M2 32,695$                1.00 32,695.000$                  

-$                               

SUBTOTAL 107,132$                       

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

0.0500 159 53,000$                2,650.00$                      

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 2,650.00$                      

ELABORÓ: 200,458.00$      

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 1 ( paño )

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 1 ( paño )

Lamina de MDF liso e= 8mm

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

Acustifibra

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,000$                  3.44 17,200$                         

Guadua bamb M2 4,500$                  1.20 5,400$                           

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 22,600$                         

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 113,277.00$      

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 2 (difusor de guadua)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 2 (difusor de guadua)

Guadua de 5cm de diametro(10cm)

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,000$                  12.62 63,100$                         

HOMECENTE M2 3,064$                  3.70 11,336.800$                  

ACUSTEC M2 32,695$                1.00 32,695.000$                  

-$                               

SUBTOTAL 107,132$                       

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 197,808.00$      

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 3 (paño grande)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 3 (paño grande)

Lamina de MDF liso e= 8mm

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

Acustifibra

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,000$                  12.62 63,100$                         

ACUSTEC M2 32,695$                1.00 32,695.000$                  

-$                               

SUBTOTAL 95,795$                         

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 186,472.00$      

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 4 (paño doble)

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 4 (paño doble)

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

Acustifibra

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE M2 14,086$                1.00 14,086$                         

Guadua bamb ML 10,000$                6.80 68,000.000$                  

-$                               

SUBTOTAL 82,086$                         

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 172,763.00$      

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 5 (guaduas en tablero)

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 5 (guaduas en tablero)

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

panel en madera MDF e=12mm

Guadua diametro de 4.3cm

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

D. TRANSPORTE

MATERIAL

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,000$                  12.62 63,100$                         

ACUSTEC M2 32,695$                1.00 32,695.000$                  

-$                               

SUBTOTAL 95,795$                         

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 186,472.00$      

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 6 (cinta)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 6 (cinta)

Acustifibra

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,000$                  12.62 63,100$                         

HOMECENTE M2 3,064$                  3.70 11,336.800$                  

-$                               

SUBTOTAL 74,437$                         

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 165,113.00$      

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 7 (cinta)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 7 (cinta)

Lamina de MDF liso e= 8mm

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,000$                  8.76 43,800$                         

HOMECENTE M2 3,064$                  3.70 11,336.800$                  

-$                               

SUBTOTAL 55,137$                         

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 145,813.00$      Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Lamina de MDF liso e= 8mm

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 8

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 8



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,000$                  7.90 39,500$                         

Guadua bamb ML 4,500.0$               15.06 67,770$                         

-$                               

SUBTOTAL 107,270$                       

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 197,947.00$      Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Guadua de 5cm de diametro(10cm)

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 9 (guadua de columna)



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

m2 111,000$              1.00 111,000$                       

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 111,000$                       

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 201,677.00$      Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

MATERIAL

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

laminas fonoabsorbentes (acuñadas en espuma flexible)

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 10 (laminas absorbentes)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 10 (laminas absorbentes)



FECHA: 28/7/2016

M2

CÓDIGO TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

% 500,100$              10% 50,010$                         

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL 50,010$                         

CÓDIGO UNIDAD VALOR CANTIDAD V. UNITARIO

HOMECENTE ML 5,000$                  7.90 39,500$                         

Guadua bamb ML 4,500.0$               20.00 90,000$                         

-$                               

SUBTOTAL 129,500$                       

CÓDIGO JORNAL
PRESTACIONE

S
JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO

192,240.00$     1.58 303,739$              37,967.40$           1.07 40,666.15$                    

-$                               

SUBTOTAL 40,666$                         

CÓDIGO TON DISTANCIA TON / Km TARIFA x TON V. UNITARIO

-$                               

-$                               

-$                               

SUBTOTAL -$                               

ELABORÓ: 220,177.00$      Oscar manuel pinzon ospina TOTAL PRECIO UNITARIO:

Nota:  Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

Cuadrilla instalaciones

D. TRANSPORTE

MATERIAL

Guadua de 10cm de diametro

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPO BASICO ( Herramienta menor % de MO)

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Estructura en madera  sapan  e= (4 x 4cm )

UNIDAD DE MEDIDA: LOCALIZACIÓN: Modulo 11 (guaduas)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

ÍTEM: Modulo 11 (guaduas)


